



ORIGINALE

## SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

### REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

#### DETERMINAZIONE N° 541 DEL 24/04/2024

**OGGETTO:** Affidamento diretto dei lavori relativi al progetto  
"Completamento del Parco di Marlia" - CUP:  
G55B23000300002 CIG: B1369D1A88 CPV: 45236250-7

**IL DIRIGENTE**

***GENTILI LUCA / Poste Italiane S.p.A.***

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore	Importo	Codice gestionale	CIG	CUP	Capitolo	Tipo	Impegno	Scadenza Obbligazione
<b>I GIARDINI DEL SUD S.R.L.</b>	72.133,48	U.2.02.01.09.999	B1369D1A88	G51B210022 90001	09022.02.021927	I	2753	2024
<b>I GIARDINI DEL SUD S.R.L.</b>	75.000,00	U.2.02.01.09.999	B1369D1A88	G55B230003 00002	09022.02.021929	I	2755	2024
	-17.387,10	U.2.02.01.09.999		G51B210022 90001	09022.02.021927	VP	2082	2024

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione	SI/NO	Importo	Denominazione	SI/NO	Importo
Studi e incarichi di consulenza	NO		Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi)	NO	
Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza	NO		Spese per missioni	NO	
Spese per formazione	NO		Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo	NO	



SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL  
TERRITORIO

Tel. 0583/4281

Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) - Italia ([www.comune.capannori.lu.it](http://www.comune.capannori.lu.it))

ORIGINALE

## **Determinazione n° 541 del 24/04/2024**

**OGGETTO: Affidamento diretto dei lavori relativi al progetto  
"Completamento del Parco di Marlia" - CUP:  
G55B23000300002 CIG: B1369D1A88 CPV: 45236250-7**

### **SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

#### **IL DIRIGENTE**

#### **Vista:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22/02/2023, con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 12/12/2023, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 27/12/2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario "2024-2026";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 27/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei lavori pubblici "Adozione schema del programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025";

#### **Premesso che:**

- è stato fatto riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 27/01/2023 che aveva inserito il progetto in oggetto nel piano Triennale dei lavori pubblici 2023/2025, in quanto all'epoca il limite minimo di importo lavori era di € 100.000,00, limite elevato a € 150.000,00 con il D.Lgs 36/2023;
- il progetto originario denominato "**Parco di Marlia accessibilità e servizi**" permette la sistemazione verde della suddetta Area, realizzando un parco dove troveranno spazio sentieri, zone relax per gli adulti e zone adatte al gioco dei bambini che andranno alla scoperta del mondo attraverso la natura;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 31/05/2022 è stato approvato in linea tecnica il Progetto preliminare dei lavori "Parco di Marlia accessibilità e servizi"

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 22/11/2022 è stato approvato in linea tecnica il Progetto Definitivo dei lavori “Parco di Marlia accessibilità e servizi” Cup. G51B21002290001;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1451 del 06/12/2022 è stato affidato incarico professionale all’Arch. Francesco Monacci per la redazione della Progettazione Esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e la direzione lavori per il progetto “Parco di Marlia accessibilità e servizi” Cup. G51B21002290001;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1611 del 27/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Parco di Marlia accessibilità e servizi” Cup. G51B21002290001;
- che all’interno del Progetto del Parco di Marlia era rappresentato anche l’intervento di forestazione urbana (Progetto “AMACA” - Alberi per una Migliore Aria a Capannori) finanziato nell’ambito del Bando "Progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano di cui al Decreto Direttoriale della Regione Toscana n. 11924 del 30/07/2021 - DGR612/2020, da realizzarsi con autonomo appalto ma in maniera coordinata alla realizzazione del parco stesso;

**Considerato** che in fase di esecuzione dei lavori, a causa delle tempistiche ristrette per il completamento del progetto “AMACA” - Alberi per una Migliore Aria a Capannori, rispetto a quelle per la realizzazione del parco di Marlia, è stato necessario spostare la piantumazione degli alberi previsti all’interno del realizzando parco di Marlia in altra zona e che pertanto allo stato attuale il parco stesso, in corso di realizzazione, risulta privo di alberature;

**Considerato** altresì che oltre alla piantumazione delle alberature descritte al punto precedente risulta necessario provvedere alla realizzazione di opere di “completamento del Parco di Marlia”, non ricomprese nel progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n° 1611 del 27/12/2022;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 1530 del 27/11/2023 con la quale è stato affidato all’Arch. Francesco Monacci l’incarico professionale per la redazione della Progettazione Esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui al progetto “Completamento del Parco di Marlia” - CUP. G55B23000300002;

**Vista** la successiva delibera di Giunta Comunale n. 302 del 01/12/2023 con la quale:

- è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Completamento del Parco di Marlia CUP G55B23000300002” composto dai seguenti elaborati:

<i>Codice</i>	<i>Titolo</i>	<i>Formato</i>	<i>Scala</i>
<b>A ELABORATI GENERALI E PAESAGGISTICI</b>			
<b>Documenti testuali</b>			
A.00	Elenco elaborati	-	A4
A.01	Relazione generale	-	A4
A.02	Documentazione fotografica	-	A4
A.03	Computo metrico estimativo	-	A4
A.04	Analisi prezzi	-	A4
A.05	Elenco dei prezzi unitari	-	A4
A.06	Quadro Incidenza della manodopera	-	A4
A.07	Capitolato Speciale d’Appalto	-	A4
A.08	Piano di Manutenzione	-	A4
A.09	Quadro Economico	-	A4
A.10	Schema di contratto	-	A4
A.11	Relazione CAM	-	A4
A.12	Relazione DNSH	-	A4
<b>Elaborati grafici</b>			

<b>Stato attuale</b>			
A.ESA.01	Planimetria tecnica stato di fatto	A2	1:300
A.ESA.02	Ortofoto stato attuale	A2	1:300
<b>Stato di progetto</b>			
A.ESP.01	Planimetria e sezioni movimenti di terra	A2+	varie
A.ESP.02	Planimetria generale stato di progetto	A1	1:200
A.ESP.03	Planimetria pavimentazioni e particolari	A2+	1:200/1:10
A.ESP.04	Planting design	A2	varie
A.ESP.05	Arredi	A2+	varie
A.ESP.06	Sezioni di progetto	A2+	1:100
A.ESP.07	Planimetria impianto di irrigazione	A1	1:200
A.ESP.08	Schema impianto di derivazione fossa demaniale	A2	1:700
<b>B IMPIANTO IDRICO, FOGNATURA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE</b>			
<b>Documenti testuali</b>			
B.01	Relazione impianto idrico, fognatura e smaltimento acque meteoriche	A4	-
<b>Elaborati grafici</b>			
B.ESP.01	Planimetria impianto idrico e dettagli costruttivi	A2	1:200
B.ESP.02	Planimetria impianto fognatura e dettagli costruttivi	A2	1:200
B.ESP.03	Planimetria smaltimento acque meteoriche e dettagli costruttivi	A2	1:300
<b>C IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE</b>			
<b>Documenti testuali</b>			
C.01	Relazione tecnica impianto illuminazione	A4	-
C.02	Relazione di calcolo e verifiche	A4	-
C.03	Relazione verifiche illuminotecniche	A4	-
<b>Elaborati grafici</b>			
C.ESP.01	Planimetria distribuzione impianto elettrico	A2+	-
C.ESP.02	Schema unifilare quadro elettrico	A4	-
<b>D SEGNALETICA STRADALE</b>			
<b>Elaborati grafici</b>			
D.ESP.01	Planimetria segnaletica stradale	A2	1:200
<b>E SICUREZZA</b>			
<b>Documenti testuali</b>			
E.01	Piano di Sicurezza e Coordinamento	A4	-
E.02	Cronoprogramma dei lavori - Diagramma di Gant	A4	-
E.03	Stima dei costi della sicurezza	A4	-
E.04	Fascicolo dell'opera	A4	-
<b>Elaborati grafici</b>			
E.ESP.01	Layout di cantiere fase 1	A2	1:300
E.ESP.02	Layout di cantiere fase 2	A2	1:300

- è stato approvato il Quadro Economico relativo così composto:

<b>A QUADRO DEI LAVORI</b>		
A1	A1 Importo dei lavori	€ 143.694,99
A2	A2 Oneri per la sicurezza	€ 5.869,17
	<b>Totale importo intervento</b>	<b>€ 149.564,16</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
B2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 0,00
B3a	Allacciamenti	€ 2.000,00
B3b	Forniture e investimenti materiali necessari alla realizzazione del progetto	€ 46.132,56

B4	Imprevisti, arrotondamenti e ribassi di gara	€ 14.956,42
B5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00
B6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006	€ 0,00
B7a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al co-ordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compreso cassa e IVA di legge)	€ 15.500,00
B7b	Incentivi per funzioni tecniche (Art. 45 D.Lgs 36/2023): Fondo per la progettazione e l'innovazione (stimato pari al 2%)	€ 2.991,28
B7c	Spese di gara	€ 1.500,00
B7d	Premio accelerazione e imprevisti	€ 0,00
B7e	Contributo ANAC	€ 250,00
B8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B12a	I.V.A.10% su voci A.1 e A.2	€ 14.956,42
B12b	I.V.A.22% su forniture e investimenti	€ 10.149,16
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 108.435,84</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 258.000,00</b>

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 50 comma 1. lett a) del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36, "i lavori, di importo inferiore a 150.000 euro, vengono conferiti mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**Richiamata** la direttiva prot. n. 73761 del 17.10.2014 del Vice Segretario Generale avente ad oggetto: "Direttiva relativa alla Piattaforma START";

**Considerato** che:

- l'appalto dei lavori di cui al progetto "Parco di Marlia accessibilità e servizi " PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1"Rigenerazione Urbana" - CUP G51B21002290001" è stato affidato con determinazione Dirigenziale n. 568 del 22/05/2023 all'operatore economico "I GIARDINI DEL SUD SRL" sede legale VIA CAMPANA 24 QUALIANA NA 80019 P.Iva 03489740633 e che attualmente l'esecuzione dei relativi lavori risulta ancora in corso;

- che l'affidamento del completamento delle opere di cui al progetto "Completamento del Parco di Marlia" - CUP G55B23000300002, ad altra ditta risulterebbe sicuramente meno economico e di più difficile gestione, considerata la possibile sovrapposizione delle due esecuzioni e l'interferenza tra due cantieri diversi;

**Dato atto** che la ditta "I GIARDINI DEL SUD SRL", esecutrice del primo lotto dei lavori, si è preventivamente dichiarato disponibile ad eseguire i lavori di cui al presente progetto offrendo un ribasso del 11,00 % sull'importo dei lavori a base d'asta, da confermare tramite piattaforma

START, in sede di formulazione definitiva dell'offerta, rappresentando per l'Amministrazione Comunale un risparmio economico notevole, nonché una semplificazione della gestione del cantiere essendo la ditta stessa affidataria del primo lotto di intervento che alla data odierna non risulta ancora ultimato;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 316 del 11/03/2024 con la quale è stata approvata la modalità di selezione dell'operatore per i lavori relativi al progetto "Completamento del Parco di Marlia - CUP. G55B23000300002" procedendo inoltre alla prenotazione di spesa necessaria per l'affidamento;

**Visto:**

- che è stata aperta la procedura di affidamento diretto, tramite il portale START in data 19/03/2024 alle ore 12:00, e con chiusura prevista entro le ore 12:00 del giorno 25/03/2024, con invito ristretto all'operatore economico "I GIARDINI DEL SUD SRL" sede legale VIA CAMPANA 24 QUALIANA NA 80019 P.Iva 03489740633;
- L'importo dei lavori posti a base di gara ammontavano a euro € 143.694,99 oltre € 5.869,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 14.956,42 per IVA 10%, per un importo complessivo di € 164.520,58 IVA compresa;
- che l'operatore economico I GIARDINI DEL SUD SRL in data 21/03/2024 alle ore 11:51 ha presentato offerta per i lavori in oggetto, offrendo sulla piattaforma START, un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 11,000% per un importo netto offerto di € 133.757,71 (comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso per € 5.869,17) oltre oltre IVA 10% per un totale complessivo di **€ 147.133,48 Iva compresa**;
- che pertanto, a seguito della ricezione della suddetta offerta, si è proceduto alla chiusura della procedura di affidamento;

**Considerato** che il Quadro Economico del progetto viene aggiornato come segue:

QUADRO ECONOMICO			
	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE al netto del rib. 11%	DIFFERENZA
<b>A. IMPORTO LAVORI E FORNITURE</b>			
A1 Importo dei lavori	€ 143.694,99	€ 127.888,54	- € 15.806,45
A2 Oneri per la sicurezza	€ 5.869,17	€ 5.869,17	€ 0,00
<b>Totale importo intervento</b>	<b>€ 149.564,16</b>	<b>€ 133.757,71</b>	<b>- € 15.806,45</b>
<b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3a Allacciamenti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
B3b Forniture e investimenti materiali necessari alla realizzazione del progetto	€ 46.132,56	€ 46.132,56	€ 0,00
B4 Imprevisti, arrotondamenti e ribassi di gara	€ 14.956,42	€ 34.058,52	+ € 19.102,10
B5 Acquis. aree o immobili, servitù, occup.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B6 Accantonamento di cui all'articolo 133 del	€ 0,00	€ 0,00	

D.Lgs.163/2006			€ 0,00
B7a SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compreso cassa e IVA di legge)	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00
B7b ncentivi per funzioni tecniche (Art. 45 D.Lgs 36/2023): Fondo per la progettazione e l'innovazione (stimato pari al 2%)	€ 2.991,28	€ 2.991,28	€ 0,00
B7c Spese di gara	€ 1.500,00	€ 0,00	- € 1.500,00
B7d Premio accelerazione e imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7e Contributo ANAC	€ 250,00	€ 35,00	-€ 215,00
B8 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B12a I.V.A.10% su voci A.1 e A.2	€ 14.956,42	€ 13.375,77	- € 1.580,65
B12b I.V.A.22% su forniture e investimenti	€ 10.149,16	€ 10.149,16	€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 108.435,84</b>	<b>€ 124,242,29</b>	<b>+ € 15.806,45</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 258.000,00</b>	<b>€ 258.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**Ritenuto pertanto** necessario procedere all'affidamento dei lavori di cui al Progetto "Completamento del Parco di Marlia" - CUP G55B23000300002 CIG B1369D1A88 alla ditta "I GIARDINI DEL SUD SRL" sede legale VIA CAMPANA 24 QUALIANA NA 80019 P.Iva 03489740633, per l'importo offerto di € 133.757,71 (comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso per € 5.869,17) oltre oltre IVA 10% per un totale complessivo pari a **€ 147.133,48 Iva compresa**;

**Posto** che la stipula contrattuale sarà effettuata con sottoscrizione di contratto di appalto mediante scrittura privata;

**Rilevato** che:

- il progetto di cui al presente affidamento non è stato inserito nel nuovo Piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 12/12/2023 in quanto l'importo dei lavori è inferiore ad € 150.000,00 come stabilito dall'Art. 37 del D.Lgs 36/2023;
- Il codice CUP dell'intervento è G55B23000300002;
- il codice CPV è 45236250-7 Lavori di superficie per parchi;
- ai sensi della L. 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, al termine della procedura di affidamento sulla Piattaforma elettronica START è stato acquisito il codice identificativo di Gara (C.I.G.) n. B1369D1A88;

**Considerato** che si è proceduto al controllo del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti mediante Fascio Virtuale dell'Operatore Economico;

**Considerato** che sono stati controllati al di fuori del Fascicolo i seguenti requisiti:

- casellario giudiziale;
- regolarità contributiva, come da prot. INPS\_40050855 del 06/03/2024

**Considerato** che l'operatore economico ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L 136/2010;

**Ritenuto** opportuno procedere con il presente atto alla assunzione dell'impegno di spesa necessario per l'affidamento dei lavori di cui al progetto "Completamento del Parco di Marlia" - CUP G55B23000300002 CIG B1369D1A88 alla ditta "I GIARDINI DEL SUD SRL" sede legale VIA CAMPANA 24 QUALIANA NA 80019 P.Iva 03489740633, per l'importo offerto di € 133.757,71 (comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso per € 5.869,17) oltre oltre IVA 10% per un totale complessivo pari a **€ 147.133,48 Iva compresa** come di seguito specificato:

- quanto a € 72.133,48 sul capitolo 21927/00 del bilancio 2024 denominato "COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PARCO DI MARLIA ACCESSIBILITA' E SERVIZI - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO (CAP. E 50371/63)", finanziata con avanzo vincolato da mutui;
- quanto a € 75.000,00 sul capitolo 21929/00 del bilancio 2024 denominato "REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FORESTAZIONE URBANA DEL PARCO DI MARLIA - QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA CRL (CAP. E 40100/11)";

**Rilevato** che all'operatore economico si applicano, in quanto compatibili, le norme del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nonché le più specifiche disposizioni del vigente Codice di comportamento del Comune di Capannori approvato con deliberazione di Giunta n. 246 2022 e che, in caso di violazione, il contratto sarà risolto di diritto;

**Rilevato** inoltre che si rispetta l'art. 53, c. 16 ter, DLGS 165/2011, in materia di "pantouflage";

**Considerato:**

- che l'operatore economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge n°136 del 13/08/2010;
- che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012;

**Visto:**

- l'art. 50, c. 1, lett. a), DLGS 36/2023;
- l'art. 192, DLGS 267/2000, in materia di determina a contrarre;
- gli artt. 107, c. 3, DLGS 267/2000 e 8, c. 2, lett. b) del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi, in materia di competenze dirigenziali;

- l'art. 17, c. 2, DLGS 36/2023, che indica il contenuto della determina di affidamento: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- il decreto del Sindaco n. 41 del 20.03.2023 è stato attribuito l'incarico dirigenziale di responsabilità del settore "Assetto e Gestione del Territorio" a Luca Gentili, a partire dal 20.03.2023 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;
- l'art. 183, DLGS 267/2000, in materia di impegni di spesa;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al DLGS 118/2011;
- l'art. 23 del regolamento comunale di contabilità, in materia di impegni di spesa;

**Dato atto che:**

- il codice univoco del Settore da inserire in fattura è KMM6Q9;
- si provvederà con successivo atto di liquidazione, al pagamento dei lavori a stato di Avanzamento, dietro fornitura di regolare fattura, secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale di Appalto;

**DETERMINA**

1. **Di affidare** l'esecuzione dei lavori di cui al Progetto "Completamento del Parco di Marlia" - CUP G55B23000300002 CIG B1369D1A88 alla ditta "I GIARDINI DEL SUD SRL" sede legale VIA CAMPANA 24 QUALIANA NA 80019 P.Iva 03489740633, per l'importo offerto di € 133.757,71 (comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso per € 5.869,17) oltre oltre IVA 10% per un totale complessivo pari a **€ 147.133,48 Iva compresa**;
2. **Di ribadire** quanto più ampiamente indicato in premessa, ai fini dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
3. **Di dare atto** che
  - Il codice CUP dell'intervento è G55B23000300002;
  - il codice CPV è 45236250-7 Lavori di superficie per parchi;
  - il codice identificativo di Gara (C.I.G.) è B1369D1A88;
4. **Di dare atto** che sull'affidatario sono stati effettuati i controlli indicati in premessa e che tuttavia, ai sensi degli artt. 71 e 75 del DPR n. 445/2000 ed in relazione alla verifica di eventuali cause ostative all'affidamento, qualora successivamente (anche dopo la stipulazione del contratto) dovessero risultare dichiarazioni rese non rispondenti al vero ovvero non conformi alle risultanze delle certificazioni acquisite d'ufficio, l'affidatario può decadere dai benefici conseguenti al presente provvedimento, mediante risoluzione del contratto, oltre alle altre sanzioni previste dall'art. 52, c. 2, DLGS 36/2023;
5. che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privato;
6. **Di impegnare** a favore della ditta "I GIARDINI DEL SUD SRL" sede legale VIA CAMPANA 24 QUALIANA NA 80019 P.Iva 03489740633, per l'importo offerto di € 133.757,71 (comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso per € 5.869,17) oltre oltre IVA 10% per un totale complessivo pari a **€ 147.133,48 Iva compresa** come di seguito specificato:

- quanto a **€ 72.133,48** sul capitolo 21927/00 del bilancio 2024 denominato "COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PARCO DI MARLIA ACCESSIBILITA' E SERVIZI - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO (CAP. E 50371/63)", finanziata con avanzo vincolato da mutui;
  - quanto a **€ 75.000,00** sul capitolo 21929/00 del bilancio 2024 denominato "REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FORESTAZIONE URBANA DEL PARCO DI MARLIA - QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA CRL (CAP. E 40100/11)";
7. che il suddetto operatore economico si assume gli obblighi in merito di tracciabilità dei pagamenti ex Art. 3 Legge 136/2010;
  8. che i dati dell'affidatario dell'appalto, saranno trattati in materia di privacy, ai sensi del DLGS 196/2003, così come modificato dal DLGS 101/2018, che ha recepito il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), in quanto applicabili;
  9. **Di dare atto** che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Luca Gentili Dirigente del Settore Assetto e Gestione del territorio di questo Comune, il quale dichiara, come previsto dall'art. 14, c. 2, del DPR 16/04/2013 n. 62, di non aver stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, con l'operatore in questione;
  10. **Di attestare** la regolarità amministrativa della presente determina, ai sensi dell'art. 147 bis, DLGS 267/2000 e che la determina diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, c. 7, DLGS 267/2000 solo dopo l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria;

#### **Informazioni**

Il presente atto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi dall'art. 37, DLGS 33/2013 e dall'art. 29, DLGS 50/2016, vigente sino al 31 dicembre 2023, oltreché all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del DLGS 267/2000;

**Capannori, 24/04/2024**

**IL DIRIGENTE**  
**GENTILI LUCA / Poste Italiane S.p.A.**