
         COMUNE DI CAPANNORI           REP. N. 16.439

 (PROVINCIA DI LUCCA)

PROGETTO PIU “CAPA CITY” MOBILITA’ E ILLUMINAZIONE

APPALTO LAVORI  NUOVA  APERTURA E RIQUALIFICAZIONE

DEI  PERCORSI  CICLO  PEDONALI  E  RIQUALIFICAZIONE

DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN AREA PIU. CIG

8437594AD4. CUP G59J19000260001.

L’anno 2021 (duemilaventuno) e questo giorno 27 (ventisette) del mese di

gennaio,  nella  Sede  Municipale  di  Capannori  ubicata  in  Capannori  (Lu),

capoluogo, Piazza Aldo Moro, 1,

SCRITTURA PRIVATA

da valersi ad ogni effetto di Legge fra i Signori:

1) Ing. Tellini Nico, nato a Montevarchi (Ar) il 02 dicembre 1972, nella sua

qualità  di  Dirigente  del  Settore  “Gestione  del  Territorio”  del  Comune  di

Capannori (codice fiscale e partita I.V.A. 00170780464) e domiciliato per la

qualifica presso la Sede del Comune di Capannori ubicata in Capannori (Lu),

capoluogo, Piazza Aldo Moro, 1, il quale dichiara di intervenire alla stipula

della  presente  scrittura  privata  non  in  proprio  ma  in  nome,  per  conto  e

nell'interesse  dell'Amministrazione  che  rappresenta  e  ciò  in  forza

dell’articolo  107  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n.  267  e  sue

successive modifiche ed integrazioni, dell’articolo 8, 2° comma, lettera c) del

Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato

con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  288  del  30  dicembre  2010,

esecutiva e sue successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Sindacale
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di  nomina n.  37 del 25 settembre  2020  ed il  medesimo firma la  presente

scrittura privata mediante firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A. NG

CA 3, la cui validità  è stata accertata mediante il  sistema di verificazione

collocato all'indirizzo http://vol.ca.notariato.it/, ove risulta la validità dal 18

aprile  2019  al  17  aprile  2022  –numero  di  serie

389e8c468ca13e4752a077740800652f e che il certificato non risulta revocato

alla data odierna.

Il medesimo dichiara inoltre l'insussistenza a proprio carico di conflitto di

interessi nell'intervenire alla stipula della presente scrittura privata, ai sensi

dell'articolo  6  bis  della  Legge  n.  241/90  e  sue  successive  modifiche  ed

integrazioni e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

(di seguito Amministrazione appaltante).

2) Sig. Fabio Panza, nato a Lucca (Lu) il 01 maggio 1977, il quale dichiara

di intervenire alla stipula della presente scrittura privata non in proprio ma

unicamente  nella  sua  qualità  di  Legale  Rappresentante  e  Amministratore

Unico dell’Impresa Edile Stradale Panza Srl (codice fiscale e partita I.V.A. n.

01777310465) con sede in Capannori (LU), Via Don Emilio Angeli, 4 fraz.

Segromigno  in  Piano,  capogruppo  e  mandataria  del  Raggruppamento

Temporaneo di Imprese tra Impresa Edile Stradale Panza S.r.l. capogruppo e

mandataria e l’ Impresa Ceragioli Costruzioni S.r.l., (codice fiscale e partita

I.V.A.   02483330466)  con  sede  in  Camaiore  (LU),  Via  Provinciale,  231

impresa mandante.  Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituitasi  ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.

50 e sue successive modifiche ed integrazioni, il tutto come risulta dall'atto

costitutivo  di  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  ai  rogiti  del  Dott.
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Domenico Costantino, Notaio in Lucca, iscritto al Collegio Notarile di Lucca

Repertorio n. 111811 del 07 dicembre 2020,  registrato a Lucca in data 14

dicembre  2020 al  n.  7667,  serie  1T  e che in copia  conforme all'originale

redatta  dal  Notaio suddetto,  viene  firmato  digitalmente  dai  contraenti  ed

allegato alla presente scrittura privata per farne parte integrante e sostanziale.

Per  quanto  sopra  riportato,  si  ribadisce  e  si  conferma  che  il  suddetto

Raggruppamento Temporaneo di Imprese è costituito da:

a)  Impresa  Edile  Stradale  Panza  S.r.l.  (codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  n.

01777310465)  con sede  in  Capannori  (LU),  Via  Don Emilio  Angeli,  4  -

frazione Segromigno in Piano,  Impresa capogruppo e mandataria;

b)  Impresa  Ceragioli  Costruzioni  S.r.l.,  (codice  fiscale  e  partita  I.V.A.

02483330466) con sede in  Camaiore  (LU),  Via Provinciale,  231,  Impresa

mandante.

L’amministratore Unico e  Legale Rappresentante  dell’Impresa capogruppo

mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese suindicato firma la

presente  scrittura  privata  con  firma  digitale  rilasciata  da  Infocert  Spa

11519a8, la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verificazione

collocato all'indirizzo http://vol.ca.notariato.it/, ove risulta la validità dal 29

aprile 2020 al 02 maggio 2023 - numero di serie 011519a8 che il certificato

non risulta revocato alla data odierna;

(di seguito Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore).

Le  parti  contraenti  si  danno  inoltre  reciprocamente  atto  che  la  presente

scrittura privata viene stipulata conformemente a quanto disposto dal Decreto

Legislativo  n.  82  del  07  marzo  2005  e  sue  successive  modifiche  ed

integrazioni e dall'articolo 32, comma 14° del Codice dei Contratti Pubblici
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approvato con il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e sue successive

modifiche ed integrazioni.

PREMESSO

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 24 settembre 2019

veniva  approvato  lo  studio  di  fattibilità  tecnico  economica  del  PIU 2019

progetto  “Capa-City”  -  Mobilità  –  Illuminazione  -  Nuova  apertura

riqualificazione  dei  percorsi  ciclo  pedonali  e  riqualificazione  della  rete  di

Pubblica illuminazione in area PIU,  dell’importo complessivo del quadro

economico pari a € 1.652.000,00 (euro unmilioneseicentocinquantaduemila e

centesimi zero), per un importo complessivo dei lavori a base di gara pari ad

€ 1.220.000,00 (euro unmilioneduecentoventimila e centesimi zero), I.V.A.

esclusa, di cui € 30.000,00 (euro trentamila e centesimi zero) I.V.A. esclusa,

quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del 10 dicembre 2019

venivano approvati gli allegati di specifica al progetto definitivo PIU 2019

progetto   “CAPA  CITY”-  Mobilità  –  Illuminazione  -  Nuova  apertura

riqualificazione  dei  percorsi  ciclo  pedonali  e  riqualificazione  della  rete  di

Pubblica illuminazione in area PIU, oggetto della presente scrittura privata.

CHE  con  Determinazione  Dirigenziale n.  669  del  15  maggio  2020  del

Settore Servizi  alla Città  veniva approvato il  progetto esecutivo PIU 2019

progetto  PIU:  “CAPA  CITY”  relativo   all'appalto  dei  lavori  ad  oggetto:

“Illuminazione  e  Mobilità”  Nuova  apertura,  riqualificazione  dei  percorsi

ciclo pedonali e riqualificazione della rete di Pubblica Illuminazione in area

PIU,  per  un  importo  complessivo  dei  lavori  di  €  1.220.000,00  (euro

unmilioneduecentoventimila  e  centesimi  zero),  I.V.A.  esclusa,  di  cui  €
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1.190.000,00  (euro  unmilionecentonovantamila  e  centesimi  zero),  I.V.A.

esclusa, quale importo dei lavori a base di gara e € 30.000,00 (euro trentamila

e centesimi zero) I.V.A. esclusa, quali oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso d'asta;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 867 del 25 giugno 2020 del Settore

Servizi alla Città venivano approvati gli allegati di specifica al progetto PIU:

“CAPA CITY” relativo  all'appalto dei lavori ad oggetto: “Illuminazione e

Mobilità”  Nuova  apertura,  riqualificazione  dei  percorsi  ciclo  pedonali  e

riqualificazione della rete di Pubblica Illuminazione in area PIU;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1245 del 23 settembre 2020 del

Settore  Servizi  alla  Città  veniva  stabilito  di  procedere  all'affidamento  dei

lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del

Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.  50  e  sue  successive  modifiche  ed

integrazioni  con  modalità  interamente  telematica  tramite  la  procedura

START, avvalendosi della Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di

Lucca  e  utilizzando  il  criterio  del  minor  prezzo,  ai  sensi  dell'articolo  36,

commi 9° bis del suddetto Decreto Legislativo e sue successive modifiche ed

integrazioni;

CHE in data 20 ottobre 2020 e 28 ottobre 2020 si è svolta la gara mediante

procedura  negoziata  telematica  su  piattaforma  START,  presso  la  stazione

unica  appaltante  Provincia  di  Lucca,  per  l'aggiudicazione  dei  lavori  sopra

citati e come risulta dal verbale conclusivo di gara redatto in data 28 ottobre

2020  è  stata  proposta  l'aggiudicazione  dell'appalto  al  Raggruppamento

Temporaneo  di  Imprese  costituendo  tra  l’Impresa  edile  Stradale  PANZA

SRL (Mandataria) (C.F. P.IVA 01777310465), sede legale Via Don Emilio

5



Angeli, 4  -55012-  frazione  Segromigno  in  Piano-  Capannori  (LU)  –  e

l’Impresa  CERAGIOLI  Costruzioni  SRL  (mandante)  (  C.F.   P.IVA

02483330466), sede legale Via Provinciale, 231 -55041- Camaiore (LU) il

quale ha offerto di eseguire i lavori di cui trattasi con un ribasso percentuale

pari al 6,120% (euro sei e centesimi centoventi) sull'elenco prezzi unitari e

così pertanto per un importo netto dei lavori  pari ad € 1.117.172,00 (euro

unmilionecentodiciassettemilacentosettantadue  e  centesimi  zero),  I.V.A.

esclusa, cifra alla quale deve essere aggiunta la somma di € 30.000,00 (euro

trentamila e centesimi zero) I.V.A. esclusa, quali oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso d’asta e così per un complessivo importo contrattuale di €

1.147.172,00  (euro  unmilionecentoquarantasettemilacentosettantadue  e

centesimi zero), I.V.A. esclusa, il  tutto come risulta dall'offerta economica

presentata  in  sede  di  gara  dal  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese

appaltatore  che  in  copia,  debitamente  firmata  digitalmente  dai  contraenti,

viene  conservata  nel  fascicolo  e,  sebbene materialmente  non allegata  alla

presente scrittura privata, ne costituisce parte integrante e sostanziale, come

meglio specificato al successivo articolo 14 della presente scrittura privata;

CHE  con Determinazione Dirigenziale n. 1483 del 05 novembre 2020 del

Settore Servizi alla Città si prendeva atto dell'esito risultante dai verbali di

gara  e  si  procedeva  all'affidamento  dei  lavori  di  cui  trattasi  al

Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore;

CHE sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità

giuridica, tecnica ed economica e finanziaria  sia dell'Impresa capogruppo e

mandataria che dell'Impresa mandante del Raggruppamento Temporaneo di

Imprese appaltatore;
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CHE  in  attuazione  dell’articolo 2 della  Legge 22 novembre  2002 n.  266,

viene attestato quanto segue:

- l’INPS, l'INAIL e la Cassa Edile, con il Documento Unico di Regolarità

Contributiva (D.U.R.C.) emesso in data 16 ottobre 2020 e con scadenza di

validità il 13 febbraio 2021, protocollo documento INPS n. 23056114  hanno

dichiarato la regolarità contributiva dell'Impresa capogruppo e mandataria del

Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, Impresa Edile stradale

Panza S.R.L.;

- l’INPS e l'INAIL, e la Cassa Edile, con il Documento Unico di Regolarità

Contributiva (D.U.R.C.) emesso in data 08 gennaio 2021 e con scadenza di

validità il 08 maggio 2021, protocollo documento INAIL n. 25567729 hanno

dichiarato  la  regolarità  contributiva  dell'Impresa  mandante  del

Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  appaltatore,  Impresa  Ceragioli

Costruzioni S.R.L.;

Quanto sopra premesso fra i su indicati  comparenti,  di comune accordo si

conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

La premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente

scrittura privata.

Articolo 2 

(Generalità, oggetto dell’appalto ed esecuzione dei lavori)

L'Amministrazione  appaltante,  come  sopra  costituita  e  generalizzata  per

mezzo  del  proprio  legale  rappresentante,  conferisce  al  Raggruppamento

Temporaneo di Imprese appaltatore, come sopra costituito e generalizzato per
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mezzo  del  proprio  legale  rappresentante,  che  accetta,  l’appalto  dei  lavori

avente  per  oggetto  “Illuminazione  e  Mobilità”  Nuova  apertura  e

riqualificazione  dei  percorsi  ciclo  pedonali  e  riqualificazione  della  rete  di

pubblica illuminazione in Area PIU.  

Il  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  appaltatore si  impegna

formalmente  ad  eseguire  tutte  le  opere  oggetto  dell’appalto  stesso,  in

conformità  agli  allegati  alla  presente  scrittura  privata  ed  elencati  al

successivo articolo 14.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore indica quale proprio

Direttore Tecnico di Cantiere il Signor Panza Fabio.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore dichiara di accettare

le condizioni contenute nella presente scrittura privata e di disporre dei mezzi

tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

Il  Raggruppamento  Temporaneo di  Imprese  appaltatore dichiara  inoltre  di

aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere

perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie

per una corretta valutazione dell’appalto.

Il  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  appaltatore non  potrà  quindi

eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi

non  valutati,  tranne  che  tali  elementi  si  configurino  come  cause  di  forza

maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme della

presente scrittura privata) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili

modifiche espressamente previste nella scrittura privata.

Le  parti  si  impegnano  all’osservanza  delle  Leggi,  Decreti,  Regolamenti  e

Circolari  emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori,  delle Leggi,
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Decreti,  Regolamenti  e  Circolari  emanati  e  vigenti  nella  Regione  e  dei

Decreti,  Regolamenti  e  Circolari  emanati  e  vigenti  nella  Provincia  e  nel

Comune  ove  si  esegue  l’appalto,  delle  norme  tecniche  e  decreti  di

applicazione,  delle Leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori,

prevenzione infortuni ed incendi, di tutta la normativa tecnica vigente e di

quella citata dalla presente scrittura privata nonché delle norme CNR, CEI,

UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate,  dell’elenco prezzi

unitari e dei disegni di progetto contenuti in questa scrittura privata.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi

momento,  durante  il  corso  dei  lavori,  disegni,  specifiche  e  particolari

conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non

espressamente citati  nella  presente scrittura  privata;  tali  elaborati  potranno

essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio

di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali ma

che non apportino modifiche sostanziali dell'opera.

Tutte le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni

parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del  quale

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore dichiara di essere a

perfetta conoscenza.

L’Amministrazione appaltante si riserva comunque l’insindacabile facoltà di

introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori sia in sede

di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona

riuscita  e  dell’economia  dei  lavori,  senza  che  il  Raggruppamento

Temporaneo di Imprese appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare

pretese  di  compensi  e  indennizzi  di  qualsiasi  natura  e  specie  non stabiliti
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nella  presente  scrittura  privata  nei  limiti  di  cui  al  Decreto  Legislativo  18

aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  appaltatore si  impegna  al

mantenimento della più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di

tutti gli elaborati ed i disegni relativi all’esecuzione dei lavori,  nonché per

tutti i dati, notizie ed informazioni di cui dovesse venire in possesso nel corso

dei lavori. 

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore garantisce altresì in

ogni tempo l'Amministrazione appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da

parte dei titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi

di  fabbrica  od  altro,  concernenti  le  forniture,  i  materiali,  gli  impianti,  i

procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione del lavoro.

Articolo 3

(Corrispettivo dell’appalto)

Il  corrispettivo  dell’appalto,  tenuto conto dell'offerta  presentata  in  sede di

gara,  è  pari  ad  un  importo  complessivo  di  €.  1.147.172,00  (euro

unmilionecentoquarantasettemilacentosettantadue  e  centesimi  zero),  I.V.A.

esclusa,  di  cui  €  1.117.172,00  (euro

unmilionecentodiciassettemilacentosettantadue  e  centesimi  zero),  I.V.A.

esclusa, quale importo dei lavori al netto del ribasso d’asta,  e € 30.000,00

(euro trentamila e centesimi zero) I.V.A. esclusa, quali oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso d’asta. 

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che

farà  il  Direttore  dei  Lavori  o  il  collaudatore  per  quanto  concerne  le

diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno
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riportate nel progetto originale.

Articolo 4

(Tempo utile per la ultimazione dei lavori)

Il  tempo utile  per dare ultimati  i  lavori  in appalto  è fissato in giorni  304

(trecentoquattro) naturali,  successivi e consecutivi decorrenti  dalla data del

verbale di consegna avvenuta in data 09 dicembre 2020.

L’ultimazione  dei  lavori  dovrà  essere  comunicata  per  iscritto  dal

Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  appaltatore  e  dovrà  risultare  da

apposito  verbale  sottoscritto  dal  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese

appaltatore medesimo e dal Direttore dei Lavori.

Articolo 5

(Cause di sospensioni dei lavori)

In applicazione dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

e sue successive modifiche ed integrazioni, i lavori potranno essere sospesi

parzialmente o totalmente nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza

maggiore o di altre circostanze speciali  che impediscano l’esecuzione o la

realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi. E nei casi previsti e specificati

dagli articoli 16 e 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 6

(Penale per ritardata ultimazione dei lavori)

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, come stabilito dall'articolo 18 del

Capitolato Speciale di Appalto, sarà applicata una penale nella misura pari

all’1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di

ritardo  tra  la  data  indicata  nel  Certificato  di  Ultimazione  e  quella

contrattualmente stabilita, tenuto conto delle eventuali sospensioni disposte e
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proroghe  concesse,  salvo  le  procedure  previste  e  la  rivalsa  dei  maggiori

danni.

L'ammontare  complessivo  della  penale  di  cui  sopra  non  potrà  superare

complessivamente il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale,

da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale

ritardo, come stabilito dall'articolo 113 bis del Decreto Legislativo 18 aprile

2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La  riscossione  della  penale  sarà  effettuata  mediante  ritenuta  sull’ultimo

certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero

sufficienti tali disponibilità, si dovrà rivalere sulla garanzia definitiva.

Articolo 7

(Garanzia definitiva e coperture assicurative) 

7.1. Garanzia per mancato od inesatto adempimento

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, ai sensi dell'articolo

103, comma 1° del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive

modifiche ed integrazioni,  ha costituito  una garanzia  definitiva pari  al  5%

(cinque  per  cento)  dell’importo  contrattuale,  essendo  in  possesso  della

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie

UNI  CEI  ISO9001,  a  garanzia  dell’adempimento  di  tutte  le  obbligazioni

nascenti dalla presente scrittura privata, del risarcimento dei danni derivanti

dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, mediante polizza fideiussoria per

la garanzia definitiva contratta in data 30 novembre 2020 con la Compagnia

di Assicurazioni Bene Assicurazioni S.p.a. n. 10056210000163  e così per un

importo  garantito  di  €  68.142,03  (euro  sessantottomilacentoquarantadue  e

centesimi tre), polizza fideiussoria che, debitamente firmata digitalmente dai
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contraenti,  viene  conservata  nel  fascicolo  e,  sebbene  materialmente  non

allegata alla presente scrittura privata, ne forma parte integrante e sostanziale,

come meglio specificato al successivo articolo 14.

La garanzia definitiva, come stabilito dall'articolo 103, comma 5° del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, è

progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel

limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. 

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità

di  nulla  osta  dell'Amministrazione  appaltante,  con la  sola  condizione  della

preventiva  consegna  all'istituto  garante,  da  parte  del  Raggruppamento

Temporaneo di Imprese appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di

analogo  documento,  in  originale  o  in  copia  autentica,  attestanti  l'avvenuta

esecuzione. 

L'ammontare  residuo,  pari  al  20%  (venti  per  cento)  dell'iniziale  importo

garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Il  mancato  svincolo  nei  15  (quindici)  giorni  dalla  consegna  degli  stati  di

avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del

garante nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore

per la quale la garanzia è prestata.

Gli  schemi  di  polizza  tipo  per  le  garanzie  fideiussorie  e  le  coperture

assicurative sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale vigente.

7.2. Polizza assicurativa per responsabilità civile

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7° del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.

50  e  sue  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  Raggruppamento

Temporaneo di Imprese appaltatore ha stipulato in data 24 novembre 2020
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con la Compagnia Elba -Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A

-  una  polizza  assicurativa  portante  il  n.  1725061 che,  debitamente  firmata

digitalmente  dai  contraenti,  viene  conservata  nel  fascicolo  e,  sebbene

materialmente  non  allegata  alla  presente  scrittura  privata,  ne  forma  parte

integrante e sostanziale, come meglio specificato al successivo articolo 14.

La  suddetta  polizza  tiene  indenne  l’Amministrazione  appaltante  da  tutti  i

rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da

errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di

forza  maggiore,  con  i  seguenti  massimali,  considerati  congrui,  rispetto  a

quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e conservata in atti:

a) danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere oggetto

di lavori € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila e centesimi zero);

b)  danneggiamento  o  distruzione  totale  o  parziale  di  impianti  ed  opere

preesistenti € 1.000.000,00 (euro unmilione e centesimi zero);

c)  garanzia  di  Responsabilità  Civile  per  danni  a  Terzi  nell'esecuzione  dei

lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo con un massimale

di € 2.000.000,00 (euro duemilioni e centesimi zero).

La copertura dovrà decorrere dalla data di consegna e cessare con la data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato.

Gli  schemi  di  polizza  tipo  per  le  garanzie  fideiussorie  e  le  coperture

assicurative sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale vigente.

Articolo 8 

(Pagamenti in acconto ed anticipazione)
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Per  l’esecuzione  dei  lavori  il  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese

appaltatore, ai sensi dell'articolo 35, comma 18° del Decreto Legislativo 18

aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, può richiedere

la  corresponsione  di  un'anticipazione  pari  al  20%  (venti  per  cento)

dell'importo contrattuale, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria

o assicurativa di importo pari all'anticipazione e secondo le modalità previste

dall’art.  26  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto.  I  relativi  adempimenti

dovranno  essere  predisposti  in  modo  disgiunto  dai  vari  componenti  del

succitato  Raggruppamento  Temporaneo,  così  come  stabilito  nell’atto

costitutivo a rogito del Notaio Domenico Costantino, già citato.

Il  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  appaltatore  avrà  diritto  a

pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto

del ribasso d’asta e della relativa quota per gli oneri per la sicurezza e al netto

dell'importo  delle  rate  di  acconto  precedenti  e  delle  ritenute  di  legge,

raggiunga  un  importo  non  inferiore  a  €  300.000,00  (euro  trecentomila  e

centesimi zero), secondo quanto risultante dal Registro di Contabilità e dalla

Stato di Avanzamento dei Lavori; contestualmente saranno pagati anche gli

importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento

e che non sono soggetti a ribasso d’asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del

corrispettivo  d'appalto  è  fissato  in  giorni  30  (trenta)  a  decorrere  dalla

maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato

è  fissato  in  giorni  30  (trenta)  a  decorrere  dalla  data  di  emissione  del
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certificato di pagamento.

I pagamenti in acconto sono comunque regolati dall'articolo 27 del Capitolato

Speciale d'Appalto.

La  liquidazione  della  rata  ha  carattere  provvisorio  e  può,  quindi,  essere

rettificata  o corretta qualora la Direzione dei Lavori,  a seguito di ulteriori

accertamenti, ne verifichi, sulla base di motivate ragioni, la necessità.

In  ogni  caso,  il  ritardo  del  pagamento  degli  acconti  non  dà  diritto  al

Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  appaltatore  di  sospendere  o

rallentare  i  lavori,  né  di  chiedere  lo  scioglimento  della  presente  scrittura

privata.

Articolo 9

(Pagamento della rata di saldo e conto finale)

Il pagamento della rata di saldo, disposto solo a condizione che l’appaltatore

presenti apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell’art 103, comma 6, codice

dei contratti,  emessa nei termini  e alla condizioni  previste  nell’art.  29 del

Capitolato  Speciale  d’Appalto,  deve  essere  effettuato  non  oltre  il  30°

(trentesimo)  giorno  dall’emissione  del  Certificato  di  Collaudo  e  non

costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,

secondo comma, del Codice Civile. Sino all'approvazione del Certificato di

Collaudo ed alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione,

l'Impresa  ha  l'obbligo  della  custodia  e  della  manutenzione  ordinaria  e

straordinaria  dell'opera comprese le parti  eseguite  da altre Ditte  per conto

dell'Amministrazione o da questa direttamente.

Il  pagamento  della  rata  di  saldo è comunque regolato dall’articolo  28 del

Capitolato Speciale d'Appalto. 

16



La  liquidazione  della  rata  di  saldo  ha  carattere  provvisorio  e  può  quindi

essere  rettificata  o  corretta  qualora  la  Direzione  dei  Lavori,  a  seguito  di

ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Gli  schemi  di  polizza  tipo  per  le  garanzie  fideiussorie  e  le  coperture

assicurative sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale vigente.

Articolo 10

(Modalità di pagamento)

Come  stabilito  nell'atto  costitutivo  di  Raggruppamento  Temporaneo  di

Imprese  ai  sensi  dell'articolo  48 del  Decreto Legislativo  n.  50/2016 e già

allegato  alla  presente  scrittura  privata  per  formarne  parte  integrante  e

sostanziale e che testualmente recita: “a fronte dell’esecuzione delle attività

oggetto dell’appalto le imprese Riunite convengono che la fatturazione verso

la  Committente  spetta  a  ciascuna  impresa  per  la  propria  quota  lavori.

Pertanto, il pagamento delle fatture alle Imprese Riunite verrà effettuato dal

Committente  tramite  bonifico  bancario  presso  un  conto  corrente  bancario

dedicato, comunicato da ciascuna impresa, pena la risoluzione del contratto

di appalto”. L'appaltante, alla scadenza contrattuale delle fatture, provvederà

a pagare i corrispettivi direttamente a ogni componente del Raggruppamento

Temporaneo di Imprese. Gli avvisi di avvenuta emissione degli ordinativi di

pagamento saranno inviati ai seguenti recapiti mail:  

- per l'Impresa capogruppo e mandataria Impresa Edile Stradale Panza S.r.l. :

panzasrl@libero.it e/o al seguente recapito postale: Capannori (LU), Via Don

Emilio Angeli, 4 fraz. Segromigno in Piano;

-  per  l'Impresa  mandante  Impresa  Ceragioli  Costruzioni  S.r.l.,:

info@ceragiolicostruzioni.it e/o al seguente recapito postale: Camaiore (LU),
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Via Provinciale, 23.

I  mandati  di  pagamento  saranno  emessi  sulla  Tesoreria  del  Comune  di

Capannori ed il loro pagamento sarà così effettuato: 

- per l'Impresa capogruppo e mandataria Impresa Edile Stradale Panza S.r.l .

mediante bonifico bancario presso Monte dei Paschi di Siena, -Agenzia di

Via  Romana,  243  Capannori  (LU)-,  Codice  IBAN

IT19E0103024700000063132972 conto corrente dichiarato dedicato ai sensi

dell'articolo  3  della  Legge  n.  136  del  13  agosto  2010  e  sue  successive

modifiche  ed integrazioni  ed indicato  nella  propria  nota del  25 novembre

2020 e conservata in atti;

Nella  suddetta  nota  viene  indicata  il  Signor  Panza  Fabio  quale  persona

delegata ad operare su detto conto.

-  per  l'Impresa  mandante  Impresa  Ceragioli  Costruzioni  S.r.l.  mediante

bonifico  bancario  presso  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  -Filiale  di

Viareggio- Codice IBAN IT84N0103024800000063323196, e gli altri conti

correnti  presso gli  Istituti  di  Credito  che  l'Impresa  mandate  ha  dichiarato

dedicati ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sue

successive modifiche ed integrazioni, ed indicato nella propria nota del 18

dicembre 2020 e conservata in atti.

Nella  suddetta  nota  è  indicato  inoltre  il  Signor  Stefano  Ceragioli  quale

persona delegata ad operare su tali conti.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula della

presente  scrittura  privata,  il  relativo  atto  dovrà  indicare  con precisione  le

generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Articolo 11
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(Divieti)

La presente scrittura privata non può essere ceduta, a pena di nullità. 

La  violazione  della  disposizione  comporterà  l’annullamento

dell’aggiudicazione e la nullità della scrittura privata medesima.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non

siano riconosciute dall’Amministrazione appaltante.

Articolo 12

(Pagamento delle maggiori imposte)

Se  al  termine  dei  lavori  il  loro  importo  risultasse  maggiore  di  quello

originariamente pattuito con la presente scrittura privata e/o da eventuali atti

aggiuntivi,  è  obbligo  del  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese

appaltatore  di  provvedere  all'assolvimento  dell'onere  tributario  mediante

pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. 

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore della scrittura privata risultasse

minore  di  quello  originariamente  previsto,  l'Amministrazione  appaltante

rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte

versate.

Il  pagamento  della  rata  di  saldo  e  lo  svincolo  della  garanzia  da  parte

dell'Amministrazione  appaltante  sono  subordinati  alla  dimostrazione

dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte. 

Articolo 13

(Discordanze negli atti della scrittura privata)

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di

carattere discordante, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore

ne  farà  oggetto  d’immediata  segnalazione  scritta  all’Amministrazione
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appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. 

Se  le  discordanze  dovessero  riferirsi  a  caratteristiche  di  dimensionamento

grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno

con scala di riduzione minore. 

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor

misura  collima  con  il  contesto  delle  norme  e  disposizioni  riportate  nei

rimanenti atti contrattuali. 

Nel  caso  si  riscontrassero  disposizioni  discordanti  tra  i  diversi  atti  di

contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente

capoverso, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore rispetterà,

nell’ordine,  quelle  indicate  dagli  atti  seguenti:  scrittura  privata,  Capitolato

Speciale d’Appalto, elenco prezzi, disegni e Capitolato Generale d'Appalto.

Articolo 14

(Documenti che fanno parte della scrittura privata) 

I sotto elencati documenti ed elaborati tecnici e grafici, debitamente firmati

digitalmente  dai  contraenti,  vengono  conservati  nel  fascicolo  e,  sebbene

materialmente non allegati alla presente scrittura privata, ne formano parte

integrante e sostanziale:

- il Capitolato generale d’appalto approvato con Decreto Ministeriale vigente,

per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto

da quest’ultimo; 

- il Capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con

i  limiti,  per queste ultime,  descritti  nel  seguito in relazione  al  loro valore

indicativo; 

- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i
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particolari  costruttivi,  i  progetti  delle  strutture e degli  impianti,  le relative

relazioni di calcolo, come elencati nella  tabella «C» allegata al Capitolato

speciale d’appalto ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ;

- il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

- le polizze costituite a garanzia dei lavori di cui all'articolo 7 della presente

scrittura privata.

- l'offerta economica;

- il computo metrico estimativo;

- l'elenco prezzo unitari;

- i piani di sicurezza previsti ed i suoi allegati;

Sono  inoltre  contrattualmente  vincolanti  tutte  le  Leggi  e  le  normative

attualmente vigenti in materia di Lavori Pubblici.

I suddetti allegati vengono conservati in atti e, sebbene materialmente non

allegati  alla  presente  scrittura  privata,  ne  formano  parte  integrante  e

sostanziale

Articolo 15

(Subappalto) 

Per  quanto  concerne  il  subappalto,  viene  integralmente  applicato  quanto

previsto dall'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue

successive modifiche ed integrazioni.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, in sede di gara, ha

dichiarato che intende procedere a subappaltare come di seguito specificato:

-  Impresa  capogruppo e  mandataria  per  le  opere  rientranti  nella  categoria

OG3  entro  il  limite  massimo  del  30%  (trenta  per  cento)  dell'importo

complessivo  del  contratto  dei  lavori  e  più  precisamente  opere  elettriche,
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opere specialistiche ed opere edili in genere.

- Impresa mandante per le opere rientranti nella categoria OG3 entro il limite

massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto

dei lavori.

All'interno  delle  categorie  oggetto  di  subappalto,  il  Raggruppamento

Temporaneo di Impresa appaltatore dichiara che non intende subappaltare le

attività  maggiormente  esposte  a  rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  come

individuate all'articolo 1, comma 53° della Legge n. 190 del 06 novembre

2012.

Articolo 16

(Obblighi del Raggruppamento temporaneo di Imprese appaltatore nei

confronti dei propri lavoratori dipendenti)

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore dichiara ai sensi del

Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e sue successive modificazioni ed

integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli

stessi,  nel  rispetto  degli  obblighi  assicurativi  e  previdenziali  previsti  dalle

Leggi e dai contratti.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore è altresì obbligato a

rispettare  tutte  le  norme in materia  retributiva,  contributiva,  previdenziale,

assistenziale,  assicurativa,  sanitaria  previste  per  i  dipendenti  dalla  vigente

normativa,  con  particolare  riguardo  a  quanto  dal  Decreto  Legislativo  09

aprile 2008 n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre,  nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  della  presente

scrittura privata,  Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore si
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obbliga  ad applicare  integralmente  tutte  le  norme contenute  nel  Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai delle aziende industriali, edili

ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e

nella località in cui si svolgono i lavori stessi.

Si  applicano  inoltre  le  specifiche  disposizioni  previste  in  materia  dalla

legislazione regionale.

Articolo 17

(Risoluzione e recesso)

Per  la  risoluzione  ed  il  recesso della  presente  scrittura  privata  da  parte

dell'Amministrazione appaltante, trovano applicazione le disposizioni di cui

agli articoli 108, 109 e 110 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue

successive modifiche ed integrazioni nonché quanto previsto dall’art. 21 e 53

del Capitolato Speciale d’Appalto e dalle altre disposizioni di Legge vigenti

in materia.

In  caso  di  fallimento  del  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese

appaltatore  o di risoluzione della scrittura privata per grave inadempimento

del medesimo, l'Amministrazione appaltante potrà avvalersi delle procedure

previste dall'articolo 110 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue

successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dagli articoli

21 e 53 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 18

(Accordo bonario – modalità di risoluzione della controversie)

L'accordo bonario  fra l'Amministrazione  appaltante  ed il  Raggruppamento

Temporaneo di Imprese appaltatore, sia durante l'esecuzione  sia al termine

della scrittura privata, è regolato come previsto dall'articolo 49 del Capitolato
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Speciale d'Appalto.

Qualora le eccezioni e le riserve sollevate del Raggruppamento Temporaneo

di  Imprese  appaltatore,  la  risoluzione  delle  contestazioni  e  la  definizione

delle  controversie  non  possano  essere  risolte  per  via  bonaria,  saranno

devolute alla competenza del Giudice Ordinario.

Il foro competente ed esclusivo è quello di Lucca.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

 Articolo 19

(Domicilio del Raggruppamento temporaneo di Imprese appaltatore)

A  tutti  gli  effetti  della  presente  scrittura  privata,  il Raggruppamento

Temporaneo  di  Imprese  appaltatore  elegge  speciale  domicilio  presso  il

Palazzo Comunale.

Articolo 20

(Spese contrattuali e registrazione) 

Tutte  le  spese  contrattuali,  inerenti  e  conseguenti  alla  presente  scrittura

privata,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  sono  ad  esclusivo  carico  del

Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, senza diritto di rivalsa,

che dichiara di accettarle.

Della  presente  scrittura  privata,  ai  sensi  dell’articolo  40  del  Decreto  del

Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986 n.  131,  le  parti  richiedono  la

registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati

all’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Articolo 21

(Norma per la prevenzione della corruzione)

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16° ter del Decreto Legislativo n. 165/2011
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e  sue  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  così  come  modificato  dalla

Legge  n.  190/2012  e  sue  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il

Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  appaltatore,  sottoscrivendo  la

presente  scrittura  privata,  attesta  di  non  aver  attribuito  incarichi  ad  ex

dipendenti dell'Amministrazione appaltante durante il triennio successivo alla

cessazione del loro relativo rapporto.

Articolo 22

(Obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Dipendente

Pubblico)

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, con la firma della

presente  scrittura  privata,  si  obbliga  al  rispetto  delle  disposizioni  di  cui

all'articolo 2, comma 3° del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del

16 aprile 2013, per quanto compatibili.

La  violazione  degli  obblighi  derivanti  dal  sopra  citato  Decreto  costituisce

causa di risoluzione della scrittura privata.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore si obbliga altresì al

rispetto  del  Codice  di  Comportamento  del  personale  dell'Amministrazione

appaltante, per quanto compatibile.

Articolo 23

(Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali)

L'Amministrazione  appaltante,  dichiara  che,  in  esecuzione  agli  obblighi

imposti  dal  Regolamento  UE  n.  679/2016  e  dal  Decreto  Legislativo  n.

196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 in materia di

protezione dati personali, relativamente alla presente scrittura privata, potrà

trattare  i  dati  personali  del Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese
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appaltatore sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di

finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e

per i connessi eventuali obblighi di Legge.

Il trattamento dei dati personali avverrà ad opera di soggetti impegnati alla

riservatezza,  con  logiche  correlate  alle  finalità  e,  comunque,  in  modo  da

garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali medesimi.

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli articoli 15

e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione appaltante.

Per  maggiori  informazioni  circa  il  trattamento  dei  dati  personali,  il

Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  appaltatore potrà  visitare  il  sito

www.comune.capannori.lu.it – sezione “Tutela dei dati personali”.

Articolo 24

(Norme finali)

Per quanto non espressamente indicato nella presente scrittura privata si farà

riferimento  al  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.  50  e  sue  successive

modifiche ed integrazioni, al Capitolato Generale di Appalto approvato con

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2001 n. 145, al Capitolato

Speciale  di  Appalto,  nonché  a  tutte  le  altre  disposizioni  di  Legge,

Regolamenti  e  disposizioni  attualmente  vigenti  in  materia   di   Lavori

Pubblici. 

E’ vincolante inoltre la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e sue

successive modifiche  ed integrazioni  che prevede,  peraltro,  all'articolo 24,

comma  1°,  l'obbligo  del  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese

appaltatore di  informare  immediatamente  l'Amministrazione  appaltante  di
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qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso della

scrittura privata con finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione. 

Letto,  approvato  e  sottoscritto  con  firma  digitale  unitamente  all'atto

costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e conferimento del

mandato collettivo speciale con rappresentanza (ai sensi dell'articolo 48 del

Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni),

ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  07  marzo  2005  n.  82  e  sue  successive

modifiche  ed  integrazioni  e  dell’articolo  32,  comma  14°  del  Codice  dei

Contratti Pubblici approvato con il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile

2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, mentre gli altri allegati, di

cui i contraenti dichiarano di aver già preso conoscenza, vengono anch'essi

sottoscritti con firma digitale, formando parte integrante e sostanziale della

presente scrittura privata, anche se ad essa materialmente non allegati e sono

conservati in atti d’ufficio.

  IL

  DIRIGENTE

  DEL 

SETTORE

GESTIONE DEL 

TERRITORIO

DEL COMUNE 

DI

 CAPANNORI

(Ing. Nico Tellini)

firmato digitalmente

L’AMMINISTRATORE UNICO E

LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL’IMPRESA EDILE STRADALE

PANZA S.R.L. - IMPRESA

CAPOGRUPPO 

E MANDATARIA DEL

RAGGRUPPAMENTO

TEMPORANEO DI IMPRESE

APPALTATORE

(Sig. Fabio Panza)

firmato digitalmente
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